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Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони 
відчуження (ДСП «УКБЗВ»), що далі1 іменується > Замовник,- в особі ' директора 
Сніховського О. В., який діє на підставі Статуту ДСП «УКБЗВ», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» (ТОВ 
«СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ»),
яке є переможцем відкритих торгів і надалі іменується Підрядник, в особі директора Ковтун О.В., 
яка діє на підставі Статуту ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», з другої сторони,

Сторони, а кожна окремо 
-  Договір) про таке:

Сторона, уклали цей Договір наякі надалі іменуються разом -  
виконання ррбіт з реконструкції (далі

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Підрядник зобов’язується своїми силами та засобами виконати, а Замовник -  прийняти і 
оплатити виконані роботи з реконструкції (далі -  Роботи) по проекту: «Будівництво мосту через 
річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району 
Київської області» (далі -  Об’єкт) у порядку та у строки, визначені цим Договором.

1.2 Основні параметри Об’єкту (площа, потужність та ін.), склад та обсяги робіт визначаються в 
проектно-кошторисній документації. Вартість будівництва визначається у Договірній ціні (Додаток 
№ 2). Обсяги виконання робіт можуть бутй зменшені залежно від реального фінансування видатків 
та згідно законодавства про публічні закупівлі.

1.3 Фінансування Робіт за цим Договором здійснюється за рахунок державних коштів.
1.4 До початку виконання вказаних у п.1.1 цього Договору Робіт Підрядник повинен мати в 

наявності наступні дозвільні документи:
1.4.1 відповідну ліцензію, видану органом державного архітектурно-будівельного контролю на 

виконання певних видів робіт;
1.4.2 спеціальний дозвіл на виконання робіт у зоні відчуження та зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення, виданий Державним агентством України з управління зоною 
відчуження.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ, КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
2.1. Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона і 

доставка на Об’єкт матеріалів, конструкцій, виробів, та інших матеріальних ресурсів, необхідних для 
виконання Робіт, а також закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, 
складування, охорона і доставка нк Об’єкт обладнання, яке постачається згідно специфікацій 
проекту, здійснюється силами та за рахунок Підрядника.

2.2. Підрядник забезпечує відповідність якорті Робіт та матеріальних ресурсів,. що 
поставляються ним, специфікаціям, ітехнічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних 
паспортів, Інших документів, що підтверджують їхні характеристики і якість (якість робіт, за 
необхідністю, підтверджувати висновками вимірювально-випробувальної лабораторії, що має 
відповідне свідоцтво про атестацію)і Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх 
виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у 
галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та цього Договору.

2.3. Підрядник при виконанні робіт використовує матеріали та обладнання нові, які раніше не 
використовувалися.

2.4. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю Об’єкта, 
відповідністю Робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, а 
матеріалів, виробів та конструкцій — державним стандартам і технічним умовам.

2.5. Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням Робіт протягом всього 
періоду виконання Робіт. При виявленні порушень правил виробництва робіт, використання 
матеріалів, які не враховані в проектно-кошторисній документації, здійснюється запис в загальному 
журналі робіт з обов’язковим визначенням строків усунення таких порушень.



2.6. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні Роботи підлягають виправленню, а 
неякісне обл аднання та матеріали -  заміні, за рахунок Підрядника.

2.7. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт Підрядник 
зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи. Оплата за 
контроль і технічний нагляд проводиться окремо згідно проектно-кошторисної документації та акту 
виконаних робіт.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Договірна ціна на виконання Робіт є твердою та становить 19 982 342 (дев’ятнадцять 
мільйонів Дев’ятсот вісімдесят дві! тисячі триста сорок ДВІ) грн. 71 коп., у тому числі плгв 
З 330 390 (три мільйони триста тридцять тисяч триста дев’яносто) грн. 45 коп.,
в т.ч.: будівельні роботи -  14 252 067,12 грн. 

устаткування -  0,00 грн. 
інші -| 5 730 275,59 грн.

Договірну ціну розраховано відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 зі змінами за діючими 
ресурсними кошторисними нормами.

3.2. Договірна ціна встановлюються згідно з Протоколом погодження договірної ціни 
(Додаток № 1), не уточнюється та не змінюється, окрім випадків, передбачених чинним 
законодавством України, зокрема у випадку якщо:

3.2.1. зменшуються обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника;

3.2.2. змінюється фінансування видатків у бік зменшення по незалежним від Замовника 
причинам;

3.2.3. змінюються ставки податків і зборів, у такому разі договірна ціна змінюється 
пропорційної до змін таких ставок;

3.2.4. змінюється встановлений згідно із законодавством органами державної статистики 
індекс інфляції та регульовані ціни (тарифи) і нормативи. Зміна ціна можлива тільки при умові 
дотримання вимог чинного законодавства України.

3.3. Зміна Договірної ціни обґрунтовується розрахунками зацікавленої сторони ( при 
необхідності підтверджується висновком Торгово-промислової палати) та оформлюється Сторонами 
шляхом складання додаткової угоди згідно вимог чинного законодавства.

3.4. Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих 
проектною Документацією, але які необхідно виконати для забезпечення повного виконання робіт, 
Підрядник зрбов’язаний призупинити виконання таких робіт та одночасно повідомити Замовника, 
шляхом надсилання відповідного листа, про обставини та подати Замовнику пропозиції з 
відповідними розрахунками. Замовник протягом 10 днів розглядає зазначені пропозиції, приймає 
рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

4. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником виконаних будівельних робіт, після 
підписання Замовником без зауважень пред’явленних Підрядником актів приймання виконаних 
робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3) при наявності 
повного комплекту виконавчої документації та при підтверджені фактичних витрат Підрядника. Усі 
платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства на магнітному 
та паперовому носіях. |

4.2. Всі виплати за цим Договором здійснюються після отримання Замовником відповідних 
призначень. У разі затримки фінансування та/або затримки здійснення платежів, Які виникли не з 
вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати 
отримання Замовником відповідного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі 
зміни фінансування Замовника, він письмово повідомляє про це Підрядника.

4.3. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі 
актів форми КБ-2в та довідки КБ-3, що підписані уповноваженими представниками Сторін. Акти 
виконаних робіт готує Підрядник в 3 -х примірниках і передає їх (включаючи акти виконаних робіт 
субпідрядних організацій) для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця 
в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання — АВК 5).



4.4. До актів виконаних робіт Підрядник надає Замовнику виконавчу документацію в 
паперовому вигляді у 2-х примирниках та на електронному носії, яка складена українською мовою у 
відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої 
документації діючим нормам Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в та 
довідки КБ-3, при цьому роботи вважаються такими, що не прийняті Замовником.

4.5 При погодженні вартості робіт Замовник перевіряє показники матеріально-технічних 
ресурсів, при виявлені завищених пзказників Замовник має право відкласти підписання актів за 
формами КБ-2в та довідки КБ-3 до досягнення взаємної згоди Сторін.

4.6. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт вирішуються у 
встановленому законодавством порядку.

4.7 Замовник, згідно з постановами КМУ від 23.04.2014 №117 та від 27.12.2001 №1764 
перераховує Підряднику аванс у розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт на строк не 
більше 3-х місяців.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Строки виконання Робіт на Об’єкті визначається Календарним планом виконання робіт 

(Додаток № 3), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених цим 
Договором. Календарний план виконання робіт є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Підрядник приступає до виконання робіт за цим Договором протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дня передачі Замовником будівельного майданчика та за наявності всіх необхідних дозвільних 
документів.

5.3. Підрядник може ставити 
випадках:

5.3.1. виникнення обставин

перед Замовником питання про перегляд строків у таких 

непереборної сили, документально підтвердженими
компетентними органами;

5.3.2. невиконання чи неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань;
5.3.3. внесення змін до проектно-кошторисної документації;
5.3.4. дії третіх осіб, які унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, 

коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
5.3.5. виникнення інших документально підтверджених компетентними органами обставин, 

що можуть вплинути на строки виконання робіт.
5.4. ЗІамовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення 

або прискор[ення, про що вносяться відповідні зміни до цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані згідно з Договором Роботи;
6.1.2. прийняти виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, підписаному у 

встановленому цим Договором порядку;
6.1.3. сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;
6Л.4. повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, 

повідомивши про це його за тридцять календарних днів до дня розірвання договору 
рекомендованим поштовим відправленням за адресою місце знаходження підрядника зазначеною в 
єдиному реєстрі юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань на день 
направлення повідомлення; |

6.2.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, 
технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт;

6.2.3. вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх 
виконання;

6.2.4. зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору;



6.2.5. відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які 
виключають можливість використання Об’єкту відповідно до мети, зазначеної в проектно- 
кошторисній документації, цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або 
третіми особами;

6.2.6. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених 
Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником 
відповідно (до норм чинного законодавства України. Відмовитися від цього Договору, якщо 
Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у 
строк, визначений цим Договором, стає неможливим;

6.2.7. ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання цього Договору та 
відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору;

6.2.8. повернути акт виконаних робіт Підряднику з мотивованими письмовими зауваженнями, 
без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в п.п. 4.3, 4.4 та 4.6 
цього Договору;

6.3. Підрядник зобов’язаний:
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; 
одержати встановлені законодавством дозволи на виконання відповідних робіт; 
здійснювати експертну перевірку матеріалів, конструкцій виробів, випробовування 

устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про результати 
перевірки Замовника;

6.3.4. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, 
закінчені роботи (Об’єкт);

6.3.5. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно 
способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які 
можуть викликати таку загрозу;

6.3.6. вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації 
(примірників, копій) третім особам;

6.3.7. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документи щодо 
виконання Договору підряду;

6.3.8. погоджувати із Замовником залучення субпідрядних організацій та координувати їх 
діяльність на будівельному майданчику;

63.9. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
6.3.10. надавати Замовнику акти форми КБ-2в, довідки КБ-3 та виконавчу документацію;
6.3.11. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за цим 

Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх 
усунення.

6.3.12. сприяти Замовнику у реалізації його прав за договором у тому числі визначених у тому 
числі пп.6.2.2 п.6.2. договору.

6.4. Підрядник має право:
6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;
6.4.2. на дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. у разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати 

цей Договір, повідомивши про це його за тридцять календарних днів до дня розірвання договору 
рекомендованим поштовим відправленням за адресою місце знаходження підрядника зазначеною в 
єдиному реєстрі юридичних осіб 
направлення повідомлення;

фізичних осіб підприємців та громадських формувань на день 

Замовника до виконання цього Договору третіх осіб6.4.4. залучати за згодою 
(субпідрядників);

6.4.5. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, 
що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

6.4.6. відмовитися від цього Договору у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно 
способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення 
екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог;

6.4.7. ініціювати внесення змін до цього Договору.



7. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

7.1.
7.2.

Місце виконання Робіт: згі 
Замовник сприяє передачі

ідно з п. 1.1 договору.
Підряднику на період виконання Робіт об’єкту будівництва. 

Передача здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору, про що 
складається двосторонній акт-допуск, який підписується представниками Сторін.

7.3. З моменту передачі Підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його 
освітлення та огородження, забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, 
умови режиму на Об’єкті та додержання вимог щодо техніки безпеки, радіаційної безпеки та
охорони навколишнього середовища, складання будівельних матеріалів та розміщення техніки.

7. 4. Сторони протягом 7 (семи) робочих днів з дня підписання Договору обмінюються 
переліками осіб, які уповноважені представляти їх на об’єкті, а також визначають обсяг їх 
повноважень.

7. 5. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів з дня підписання Договору передає Підряднику 
необхідну кількість робочої документації, необхідної для виконання робіт.

7.6. Підрядник повинен зберігрти на будівельному майданчику один комплект проектної та 
робочої документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику, на його прохання, для 
користування.

7.7. Після закінчення будівельних робіт Підрядник протягом 10 робочих днів з моменту здачі 
Об’єкту в експлуатацію вивозить з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, 
відходи, якщо вони не є радіаційними, демонтує тимчасові споруди

8, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Постачання та охорона матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, у тому числі 
обладнання] яке постачається згідно специфікацій або його еквівалент, здійснюється силами 
Підрядника] Обладнання, при цьому, повинно бути новим та таким, що раніш не використовувалося, 
а його вартість відповідати регіональним цінам.

8.2. Підрядник здійснює погодження з Замовником придбання обладнання, яке постачається 
згідно специфікацій.

8.3. Підрядник зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому 
Замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

9. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА
БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ
9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкту до його прийняття Замовником 

несе Підрядник, якщо не застрахує сеІо ю  відповідальність у повному обсязі.
9.2. У разі випадкового пошкодження Об’єкта до передачі його Замовнику Підрядник 

зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно 
власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику, для погодження, 
план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об’єкта. За погодженням із 
Замовником Підрядник може залучат|и до усунення пошкодження Об’єкта третіх осіб.

10. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
10.1. Підрядник забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, що 

передбачена будівельними нормами і правилами, яка складається у 2 (двох) примірниках у 
паперовому вигляді та на електронному носії, а також визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. Підрядник здійснює ведення загального журналу робіт в повному обсязі, та інших 
журналів, передбачених будівельними нормами і правилами.

11. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
11.1. Підрядник за письмовим погодженням із Замовником має право залучати для виконання

робіт субпідрядні організації забезпечує координацію їх діяльності. Підрядник несе
відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх



зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником -  за невиконання зобов’язань субпідрядниками.
11.2. Підрядник залучає субпідрядників у разі наявності у них необхідних ліцензій, 

професійної кваліфікації, фактів дотримання договірних зобов’язань у минулому, відсутності 
порушень справ про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності інших 
обставин, які негативно впливатимуть, на виконання умов цього Договору.

11.3. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, 
створює умови та здійснює контроль за виконанням ними Договірних зобов’язань, а також 
Приймання та оплату Робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

11.4. Підрядник надає Замовнику копії договорів з субпідрядниками та їх дозвільні документи 
(у разі залучення до робіт субпідрядних організацій).

12. ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
12.1. Приймання Замовником закінчених Робіт від Підрядника здійснюється шляхом 

підписання Акту готовності Об’єкта до експлуатації.
12.2. Підрядник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення Робіт на Об’єкті та 

готовності Об’єкту до здачі в експлуатацію письмово повідомляє про це Замовника та надає 
відповідну виконавчу документацію у 2 (двох) примірниках у паперовому вигляді та на 
електронному носії, складену українською мовою.

12.3. Виявлені й  процесі приймання закінчених будівництвом Робіт недоліки, що виникли з 
вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених 
недоліків.

12.4. У разі виявлення у ході приймання закінчених будівництвом Робіт недоліків у роботах, 
які неможливо усунути і наявність яких погіршує показники Об’єкта, Замовник має право не 
приймати роботи і вимагати від Підрядника компенсації збитків або зменшення кінцевого 
розрахунку на розмір збитків заподіяних Підрядником.

12.5. Якщо нормативними актами передбачено проведення випробувань закінчених 
будівництвом Робіт, або таке випробування викликане характером цих Робіт, їх приймання-передача 
проводиться у разі позитивного результату такого випробування.

12.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівництвом Робіт (Об’єкта) 
недоліків, які допущені з вини Підрядника, він протягом строку, визначеного комісією, зобов’язаний 
усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених будівництвом 
Робіт (Об’єкта). !

12.7. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою 
особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Робіт (Об’єкта) або вимагати 
відповідного зниження Договірної ціни чи компенсації збитків.

13. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА)
ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

13.1. Підрядник Гарантує якість закінчених будівельних робіт і змонтованих конструкцій,
у проектній Документації, та можливість їх експлуатації

Договором становить 10 років з моменту прийняття Об’єкта в 
обладнання та матеріали відповідають гарантійним строкам

досягнення показників, визначених 
протягом гарантійного строку.

13.2. Гарантійний строк за цим 
експлуатації^. Гарантійні строки на 
заводів-виробників.

13.3. Початком гарантійних строків вважається дата отримання Сертифікату відповідності, 
виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

13.4. У разі виявлення Замовником у межах гарантійних строків недоліків (дефектів) у 
закінчених будівельних роботах (Об’єкті) і змонтованих конструкціях, він повідомляє про них 
Підрядника. | Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені будівельні роботи 
(Об’єкт) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків 
(дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

13.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених будівельних роботах 
(Об’єкті) і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки 
виникли внаслідок:

13.5.1. природного зносу результату закінчених робіт (Об’єкта), змонтованих конструкцій;



13.5.2. неправильної експлуатації змонтованих конструкцій.
13.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він 

повідомляє гро це Підрядника і запрошує його для складення відповідного акту про порядок і строки 
усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акту, 
Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його 
Підряднику.

13.7. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному 
актом про їх усунення, У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник 
може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний 
повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані 
збитки відповідно до розрахунків, наданих Замовником.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
14.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
14.2. Підрядник несе відповідальність за збереження Робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, та 

інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт, а також обладнання, яке постачається 
згідно специфікацій проекту, наслідки їх ушкодження, втрати або знищення до моменту прийняття 
Об’єкта в експлуатацію.

14.3. ПІри затримці Підрядником строків виконання Робіт, Підрядник сплачує пеню у розмірі 
0,5 % від вартості невиконаних Робіт ра кожний день затримки, за прострочення понад ЗО (тридцять) 
днів сплачує додатковий штраф у розмірі 15% від вартості невиконаних Робіт, а за прострочення 
понад 45 (сорока п’ятй) днів сплачує додатковий штраф у розмірі 30% від вартості невиконаних 
Робіт.

14.4. За виконання Підрядником Робіт без відповідної затвердженої документації та дозвільних 
документів Підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

14.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Підрядником щодо своєчасного 
усунення недоліків/дефектів, виявлених при прийманні Робіт чи виявлених під час гарантійного 
строку, що виникли не з вини Замовника, Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від вартості Робіт за кожеін день прострочення виконання зобов’язання.

14.6. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Підрядника від належного виконання ним своїх 
зобов’язань за цим Договором.

14.7. Замовник не відповідає перед Підрядником за невиконання/несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань у разі відсутності, затримки або зміни обсягу фінансування за договором.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. У|сі спори, пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у ході 
і виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

15.2. Сторони вживають заходи для належного виконання зобов’язань за Договором та 
подолання сумісними зусиллями конфліктних ситуацій незалежно від того, з чиєї провини вони 
виникли. Призупинення Робіт і розірвання Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між 
Сторонами.

15.3. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав передбачені цим Договором Роботи або виконує 
їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає явно неможливим, 
Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої 
відповідальності за таке розірвання.

15.4. Якщо під час виконання передбачених цим Договором Робіт стане очевидним, що вони не 
будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення 
недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитись від виконання цього 
Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

15.5. Замовник може призупинити виконання Робіт чи розірвати Договір за таких обставин:
15.5.1. відсутність коштів для фінансування Робіт;
15.5.2. невиконання Підрядником будь-яких зобов’язань за цим Договором;
15.5.3. банкрутства Підрядника;
15.5.4. відставання з вини Підрядника у виконанні Робіт згідно Календарного графіку



виконання робіт; 
15.5і 
15.6

5. порушення Підрядникам вимог нормативних документів.
Підрядник має право запропонувати Замовнику внести зміни до Календарного графіку*  І л. *  и и ^ ч / А і Г і  О Ш 1 Х 1 П  д и  х \ а л

виконання робіт при затримці платежів Замовником більш ніж на 3 (три) місяці.
15.7
15.8. 

фактично
15.9. 

процесі вг
15.1( 

судовому 
України.

16. С
16.1.

Т Т  .  ' г  .  (  ~  ^

Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.
У разі розірвання Договору, Підрядник зобов’язаний передати за Актом Замовнику 

виконані роботи, а також, матеріали та устаткування, які придбані за кошти Замовника. 
Усі суперечки пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в 

конання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
). Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства

БСТАВИНИ НЕПЕРЕЕ ОРНОЇ СИЛИ
 ̂ Сторони звільняються від відповідальності за Невиконання або неналежне виконання

зобов язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених ст 14 і 
Закону Ук"'1”™ "П "''  ---------------  :    .. .

16.2.
обставин г 
повідомиті 

16.3. 
документи

заїни «Про торгово-промислові палати в Україні». 
Сторона, що не може виконувати зобов язання за цим Договором унаслідок дій 

епереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх виникнення 
\ про це іншу Сторону у письмовій формі.
Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт

настання відповідних обставин непереборної сили.
, 16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 

(дев яносто) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У 
разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня
розірвання

17.1.

цього Договору.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ А ІНШІ УМОВИ
Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2019 року, а 

щодо фінансових та гарантійних зобов’язань - до повного їх виконання.
17.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.
17.3. Жодна Сторона не має права передавати третім особам свої права і обов’язки за цим 

Договором Ібез письмової згоди іншсї Сторони.
17Л: іВсі ЗМ1НИ та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані в 

письмовій формі та підписані обома Сторонами.
17.5. При вирішенні інших питань, не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.

18. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
18.1. Іри виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,

працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату
будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення
впливу на ^ії чи рішення цих осіб з метою отримати, які-небудь неправомірні переваги чи інші 
неправомірні цілі.

18.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, 
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього 
Договору законодавством, як дача)отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що 
порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

18.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином 
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного



виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що 
ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником 
будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

свідч мною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 -  Протокол погодження договірної ціни;
Додаток № 2 -  Договірна ціна;
Додаток № 3 -  Календарний план виконання робіт.

кладені між Сторонами додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними

19.1. М
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.2. У 

частинами.

20. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
ДСІІ «УКІІЗВ»
вул. Радянська, 10, м. Чорнобиль 
ІВ|анківського р-ну Київської обл., 
07270
тел. (04593)51520; факс 
(0459.3)52221 
e-mail: ukbzv@ukr.net 
п/р №35238025077952 ДКСУ м. 
Київ,
МФО 820172 
код в ЄДРПОУ 37197046 
Ш №371970410110,
Платник ПДВ з 02.05.2018

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «СПЕЦЕНЕРІ ОМОНТАЖ КИЇВ»
вул. Бориспільська, 12-6, 
м. Київ, 02099
тел. (093)953-03-66; факс - відсутній
e-mail: sem_kiev@ukr.net
р/р №26007587607100
МФО 351005
код в ЄДРПОУ 35262237
ІП №352622326512
платник ПДВ з 15.08.2007

ЗАМОВНИК

ТАЖ КИЇВ»

mailto:ukbzv@ukr.net
mailto:sem_kiev@ukr.net


Додаток №1
До Договору №' ІШ- - 2 x 4  Я  
від < 0 3 »  і  О 2018 шжу

ПРОТОКОЛ
ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

Фінансу зання (помісячно) (тис. грн.)

2018 р. 15 826,4947821

Вересень 5 994,702813

Жовтень 4196,2919691

Іистопад 3 050,00

Грудень 2 585,50

2019 р . 4 155,8479279

Січень 1500,00

Лютий 1 155,8479279

березень 1 000,00

Квітень 500,00

Договірна ціна ні весь період будівництва 19 982,34271

ПІДРЯДНИК:
TOB «СПЕЦЕІІЕРІ ОМОНТАЖ КИЇВ»
вул. Бориспільська, 12-6, 
м. Київ, 02099
тел. (093)953-03-66; факс - відсутній
e-mail: sem_kiev@ukr.net
р/р №26007587607100
МФО 351005
код в ЄДРПОУ 35262237
III №352622326512
платник ПДВ з 15.08.2007

ЗАМОВНИК:
ДСП «УКБЗВ»
вул. Радянська, 10, м. Чорнобиль 
Іванківського р-ну КиївськЬї обл., 07270 
тел. (04593)51520; факс (04593)52221 
е-гпаіі: ukbzv@ukr.net 
п/р №35238025077952 ДКСУ м. Київ, 
МФО 820172 
код в ЄДРПОУ 37197046 
ІП №371970410110, 
платник ПДВ з 02.05.2018

mailto:sem_kiev@ukr.net
mailto:ukbzv@ukr.net


2 Профамний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. - І  - 198_Д І4Д Ц

Д одаток № 2 до Договору «0 3  »  2018 р.

Замовник Державне спеціалізоване підприємство з Управління капітальним будівництвом зони відчуження
(назва організації) __________   ■ .______ ■' ■ . _______ . - '____.______________

Підрядник Товариство з обмеженою, відповідальністю "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження Поліського району
Київської області, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з; ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

оклад

№
п/п

єна в поточних цін 

Обгрунтування

ах станом на

Найменування витрат

Вартість , тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 . 2 ' 3 4 5 6

1 Прямі витрати, 13064,39642 13064,39642 -
в тому числі

Розрахунок N1 Заробітна плата 411,87699 411,87699 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 9392,97988 9392,97988 .
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів ■ 3259,53955 3259,53955 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничівитрати 435,49705 435,49705 “
3 РозрахунокN5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 149,92378 149,92378

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на 218,39708 218,39708

обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги ** -■

робіт, що плануються до виконання у літній період)
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 2319,71405 - 2319,71405

Разом 16187,92838 13868,21433 2319.71405
7 Розрахунок N9 Прибуток 175,82958 175,82958

і г— ЛЧГ» А Л

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 45,37538 45,37538
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 242,81892 208,02321 34,79571



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.
"98 ДЦ_ДЦ

1
10

11

12

Розрахунок N12 

Розрахунок N13

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 
Разом (пп. 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані
складовими вартості будівництва (без ПДВ)_______   _ ____   _
Разом договірна ціна крім Г1ДВ 
Податок на додану вартість 
Всього договірна ціна

16651,95226

16651.95226-
3330,39045
19982.34271

14252,06712

-14252:0671-2-

2399,88514

2399,88514
3330,39045



Від «

Додаток №3 

до Договору № ^к&ОМ

» .1 °  2018 р.

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУ!

Директор/ГОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

АЖ КИЇВ» 

В. Ковтун
18 р.

«Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у  зоні відчуження Поліського району
Київської області»

№
з/п

Види робіт Вартість, 
гри. з ПДВ

Термін виконання робіт

1 Роботи, зазначені в договірній ціні 19 982 342,71 2018-2019 р.

2018 р. 2019 р.
15 826 494,78 4 155 847,93


